

Proposta comercial — Sistema de Gestão de Jobs YZI

Oct 2, 2026 · @Nickolas

Objetivo

Desenvolver e colocar em produção um sistema único onde cada job fechado vira um projeto, cada área atualiza o status da sua parte e a diretoria acompanha tudo em tempo real.

O sistema substitui a planilha de status geral da YZI, respeita o trabalho em paralelo entre as áreas e controla quem vê os valores de cada job. O detalhamento completo está no documento de requisitos e no protótipo navegável já apresentados, que fazem parte desta proposta.

Proposta apresentada por: [seu nome ou empresa], [CNPJ], [contato].

Escopo da Fase 1

A Fase 1 entrega o sistema completo de acompanhamento de jobs, funcionando em produção e com a equipe da YZI treinada.

Entrega	O que inclui
Acesso e perfis	Login individual, 8 perfis de acesso e ocultação de valores conforme alçada, aplicada no servidor
Cadastros	Talentos (com analista fixa), marcas e usuários
Jobs	Ficha do job com marca, talentos, entregas, redes, vigência, alvará, valores, vendido por e atendimento
Entregáveis	Vários por job, cada um com talento, rede, data e status
Trilhas por área	Status independentes para Jurídico, Administrativo, Financeiro (NF da YZI e de cada talento), Atendimento, Estratégia e alvará
Histórico	Registro de toda alteração, com autor e data

Entrega	O que inclui
Visões	Matriz de status, página do talento, agenda de entregas e painel de metas
Alertas	No sistema e por e-mail: conteúdo sem contrato, alvará pendente, NF pendente, entrega atrasada, vigência terminando
Arquivos	Upload de contratos e NFs (PDF/XML) dentro do job
Implantação	Publicação em produção, importação dos jobs da planilha atual e treinamento das áreas

Fora do escopo e Fase 2

A emissão de NF de dentro do sistema fica para uma Fase 2 opcional, contratada à parte depois que a Fase 1 estiver em uso.

Fase 2 (opcional): emissão da NF da YZI direto pelo sistema, integrada a um emissor de notas fiscais compatível com o município da YZI.

Não fazem parte desta proposta:


- Aplicativo nativo para celular (o sistema funciona no navegador do celular)
- Acesso dos talentos ao sistema
- Integração com ERP, sistema contábil ou bancos
- Emissão da NF dos talentos, que continua sendo feita por cada talento
- Novas funcionalidades não descritas no documento de requisitos, que serão orçadas à parte

Cronograma

O sistema entra em produção em 8 semanas a partir da assinatura.

Sistema em produção em 8 semanas

Contadas a partir da assinatura e do pagamento da 1ª parcela



Depois da entrada em produção: 60 dias de garantia para correção de erros.

cronograma · 8 semanas, 5 etapas, 3 parcelas

A 2ª parcela vence na entrega da versão de testes (fim da semana 6) e a 3ª com o sistema em produção (fim da semana 8).

Investimento

O investimento da Fase 1 é de R\$ 28.000, com pagamento em três parcelas vinculadas às entregas.

Item	Valor
Fase 1: sistema em produção	R\$ 28.000
Fase 2 (opcional): emissão de NF integrada	R\$ 8.000

Parcela	Quando	Valor
1ª (40%)	Na assinatura	R\$ 11.200
2ª (30%)	Na entrega da versão de testes para a equipe	R\$ 8.400
3ª (30%)	Com o sistema em produção	R\$ 8.400

Valores com nota fiscal de serviço. Pagamento por transferência ou PIX.

Custos recorrentes, garantia e suporte

Depois da entrega, a YZI tem 60 dias de garantia sem custo e pode contratar um plano mensal de suporte.

Item	Valor	Observação
Garantia	Incluída	60 dias após a entrada em produção, para correção de erros
Hospedagem e banco de dados	Estimado em até R\$ 500/mês	Pago direto pela YZI ao provedor, conforme uso
Plano de suporte (opcional)	R\$ 1.500/mês	Até 10 horas por mês para ajustes, pequenas melhorias e dúvidas
Emissor de NF (só com Fase 2)	Conforme o provedor	Mensalidade cobrada pelo emissor, de acordo com o volume de notas

A garantia cobre erros do sistema, e não novas funcionalidades ou mudanças de regra.

Premissas

O prazo depende de a YZI validar cada etapa em até 3 dias úteis e indicar uma pessoa responsável pelas decisões.

- A YZI indica uma pessoa de contato para validar telas e tirar dúvidas
- Os pontos em aberto do documento de requisitos são respondidos antes do início do desenvolvimento
- A YZI fornece a planilha atual e a lista de usuários com seus perfis
- Cada área participa de uma rodada de testes antes da entrada em produção
- Mudanças de escopo durante o projeto são avaliadas e, se necessário, orçadas à parte
- Atrasos nas validações deslocam o cronograma pelo mesmo período

Validade e aceite

Esta proposta é válida até **Oct 17, 2026**.

Para iniciar: aprovar esta proposta, responder os pontos em aberto do documento de requisitos e pagar a primeira parcela. O desenvolvimento começa na semana seguinte.

De acordo,

_____ YZI, nome e cargo do responsável

----- [Seu nome ou empresa]